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一百零七年度國軍臺中總醫院廢品標售計畫清單

	(1) 軍品類別：
	廢品「大型高壓蒸氣消毒鍋」等301項標售案
	(6) 購案編號：
	NC07026P012

	(2) 預算來源：
	
	(7) 接收單位：
	

	(3) 
	
	(8) 提貨時間：
	15工作天

	(4) 計畫標售單位：
	衛保室
	(9) 提貨地點：
	本院廢品庫

	(5) 標售單位：
	衛保室      
	(10) 檢驗方法：
	詳如（18）備註第四點

	(11)項次
	(12)

品名及規格
	(13)

單位
	(14)

數量
	(15)

單價
	(16)

總價
	(17)備考



	一
	中文品名：廢品「大型高壓蒸氣消毒鍋」等301項標售案
	噸
	30
	8,000
	240,000
	

	（18）備註
	1、 廠商資格：

同「投標須知」。

二、提貨時間：決標後7個工作天內簽約，簽約次日起15工作天內完成(含破壞及提領時間)。如物資標價總值超過新臺幣一百萬元以上，經決標人請求分期付款提貨者，得分二期提貨，惟所提物資不得超過已繳價款之值，且以15工作天為最大期限。

三、提貨地點：國軍臺中總醫院及中清分院 (台中市太平區中山路2段348號及台中市北區忠明路500號)

四、驗收方式（檢驗方法）：

(一) 決標商依投標須知、合約、提貨前協調會會議紀錄、押標金繳款證明、廢品標售提貨證提貨。

(二) 依國軍廢舊及不適用物資處理作業規定第42條，決標人依規定繳付價款後，憑收款憑證換發提貨證，並通知決標人應自行依照合約內規定期限提運清楚。

(三) 決標商須先至本院作業，將決標廢品依破壞規定完成破壞並由本院監督查驗後，始得提貨。

(四) 破壞或分解全程拍照紀錄存證，並填製廢舊及不適用物資放行證後，決標商才可提貨離開儲區。

(五) 決標商於完成所有廢品清運作業當日，應同時出具廢品保管切結書，內容須載明廢品提領後之保管責任由決標商負責。

五、付款方式：決標當日起之5日曆天內一次繳清價款。如每標物資標價值超過新台幣一百萬元以上，經決標人請求分期付款提貨者，得分二期繳款提貨，第一期應繳全部價款二分之一(含)以上，未完成全數應繳納價款前所提物資不得超過已繳價款之值。


	
	
	
	
	本案係採「單價報價、單價決標」方式辦理。並依預估數量乘以決標單價之總價，先行價繳甲方，後續依實際過磅數量結算，實際應繳金額如超出原預繳金額者，得標商應於7日曆天內補繳至甲方，如低於原預繳金額者，由甲方於7日曆天內無息退還差額。


	
	六、現場看貨：本案於等標期上班時間(週一至週五0800-1200；1330-1730)欲投標廠商可聯絡本院林英凱先生安排看貨事宜。聯絡電話：04-23930070，招標文件每份工本費新臺幣200元整。
七、決標方式：

(一) 本案採一次投標，不分段開標，單價報價，單價決
     標，報價底價須高於公告底價，報價最高廠商為決
     標商，低於公告底價者為不合格標。
(二) 本案標售物資清冊奉上一級權責單位核定，標售物資全數置於本院廢品庫，決標後承商應依本計畫清單（18）備註第五點付款方式完成付款始可提貨。

八、本案押標金為新臺幣貳萬肆仟元整，於投標截止日前，依投標須知第(四)點規定繳清押標金，於全數貨款結算繳納完畢及無待解決事項後由本院通知無息發還。未決標廠商之押標金則於開標後由本院通知無息發還。

九、本案決標商需於提貨時間內清除本院廢品場所有物品，如廢雜鐵、廢白鐵、廢鋁、廢電纜、木頭、塑膠等，上述無價值廢棄物(如木頭、塑膠等)請依環保署「公民營廢棄物清除處理機構管理輔導辦法」及「事業廢棄物處存清除處理方法及設施標準」規定辦理，並提供最終處理之證明文件。

十、物資儲存場及作業場地如因提貨過程導致毀損，由乙方(決標廠商)負全部賠償之責任，並於提貨完畢後需清理及復原場地，與甲方(本院)完成移交。

十一、罰則：

(一) 決標商如未依本契約處理本院廢品「大型高壓蒸氣消毒鍋」等301項標售案清運，本院依合約第10條終止（解除）合約，沒收已繳款項。

(二) 決標商需依契約規定時限內完成提貨(含破壞及提領時間)，如遲延提貨者，自契約規定完成提貨次日起，每遲延1日曆天，除契約另有規定外應以實際繳庫金額千分之五計罰，並以實際繳庫金額之百分之二十為上限。如逾5工作天未完成提貨，本院依合約第10條終止合約，沒收押標金，物資另行標售。          
十二、預估貨款總價：新臺幣240,000元整。

十三、附件：1.破壞規定、2.廢品標售提貨證、3.廢舊及不適用物資放行證
十四、其他：

（1） 本案禁用大陸地區人士及非法外勞。

（2） 契約條款與招標文件內容有相抵觸之處，依下列順序優先適用之。1.契約條款2.廢品標售計畫清單3.投標須知。


	
	
	
	
	


